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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. AQUISIGAO ASSENTOS SANITARIOS PNE PARA USO NO CREA-RS.

2. FUNDAMENTAGAO / JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

2.1. Considerando a necessidade de atender com dignidade a todo o publico externo demandante dos
servigos do CREA-RS, permitindo o acesso a banheiros adaptados a pessoas portadoras de necessidades
especiais; tendo em vista a necessidade de rapida substituicdo de assentos sanitarios PNE danificados
visando ndo interromper o acesso aos banheiros adaptados; considerando a demanda de seguranca e
conforto nas instalacdes sanitarias da sede deste Conselho; justifica-se a aquisicdo dos assentos sanitarios
PNE solicitados neste termo de referéncia.

2.2. Informo que a média de valores foi obtida mediante pesquisa no site do Governo Federal, Painel de
Precos, pagina do Ministério da Gestdo e da Inovagdo em  Servicos Publicos
(https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais) e mediante obtencdo de precos praticados
no mercado junto a fornecedores, uma vez que ndo foram localizados itens correspondentes em atas
recentes de outros 6rgdos publicos.

2.3. Considerando o valor médio estimado, sugerimos a aquisicdo destes materiais mediante processo de
dispensa de licitagao.

3. DETALHAMENTO/ESPECIFICACOES DO OBJETO

3.1. Assento sanitario oval elevado (entre 7 e 8cm, resisténcia até 150 kg), cor branca, anatémico, com
abertura frontal para pessoas com necessidades especiais em material plastico (polipropileno ou similar),
com tampa. 30 unidades.

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO/AQUISICAO:
4.1. O valor médio estimado para esta contratagdo esta demonstrado na tabela abaixo, elaborado conforme
orgamentos prévios e pesquisa de mercado efetuada pela unidade solicitante:

VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

ITEM DESCRICAO UNIDADE QTDE ESTIMADO (R$) | ESTIMADO (RS)

ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM .
1 ABERTURA FRONTAL E TAMPA unid. 30 RS 153,68 RS 4.610,40

5. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
5.1. Conforme pesquisa prévia junto a Contabilidade, as despesas decorrentes da presente contratagao
correrdo por conta de recursos especificos consignados no Orgamento, e serd atendida pela seguinte
dotacgdo:
5.1.2. Rubrica Orgamentdria: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutencdo de Bens
Imdveis/Instalacbes

Disponibilidade Orcamentdria: R$9.000,000
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5.1.3. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, serd indicada apods
aprovagdo do orgcamento anual respectivo e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento ou termos aditivos e emissdo de empenhos complementares.

6. CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

6.1. O objeto desta contratagao serd recebido apds a avaliagao do fiscal do contrato.

6.2. Correrdo por conta da contratada todas as despesas para realizagdo das atividades descritas no termo
de referéncia deste edital tais como: seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios
e demais custos decorrentes da prestagdo dos servigos contratados.

6.3. Se constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratual o CREA/RS podera rejeita-la no todo
ou em parte, determinando sua corregdo integral, ou parcial, ou rescindindo a contratacdo, sem prejuizo
das penalidades cabiveis.

7. PRAZO, LOCAL E CONDICGES DE ENTREGA/EXECUCAO

7.1.1.. Prazo e remessa da entrega:

7.1.1.1. O prazo para entrega dos produtos é de até 08 (oito) dias Uteis contados do recebimento da nota
de empenho, pela empresa adjudicada.

7.1.2. Local de entrega

7.1.2.1. Os pedidos devem ser entregues na Sede do CREA-RS, sito a rua S3o Luis, 77, Santana, 90620-170,
na cidade de Porto Alegre/RS, no Nucleo de Suprimentos e Patrimonio do CREA-RS.. Caso necessario o
CREA-RS podera solicitar a entrega em outro endereco (previamente negociado com o fornecedor).

8. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou
parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila ou aditivo.

8.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.5. 0 gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e
do pagamento da despesa, mediante atesto recebimento dos servigos prestados pelo fiscal de contrato.
8.6. O fiscal de contrato devera informar ao gestor do contrato eventuais falhas quando da prestacdo dos
servigcos pela contratada.

8.7. O gestor do contrato, com base nas informagdes encaminhadas pelo fiscal de contrato, tomara
providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de
sangdes.

8.8. A execugdo dos servigos contratados devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.9. Indicamos para a fiscalizagcdo desta contratacdo o funcionario Eduardo Teixeira Marques, matricula
1201, lotado neste Nucleo de Suprimentos e Patrimonio da Geréncia de Patriménio do CREA-RS.

9. CONDIGOES GERAIS E REQUISITOS DA CONTRATAGAO
9.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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10. SUBCONTRATAGAO
10.1. N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

11. GARANTIA DA CONTRATACAO
11.1. Nao haverd exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

12. VISTORIA
12.1. Ndo ha necessidade de realiza¢do de avaliacdo prévia do local de execugao dos servigos.

13. DEVERES DA CONTRATADA

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

13.2. Atender as determinacgGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

13.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

13.4. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

13.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

13.6. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.7. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

13.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas
as condigdes exigidas para habilitagao na licitacdo;

13.9. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
13.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lein2 14.133,
de 2021;

13.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga do Contratante;

13.12. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera
ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.

14. DEVERES DA CONTRATANTE
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14.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

14.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

14.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
14.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagSes pelo Contratado;
14.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execugdo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

14.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

14.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

14.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigages pelo Contratado;

14.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execuc¢do do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

14.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado.

14.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

14.12. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15. DAS INFRACC)ES E SANC@ES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execuc¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sanc¢ées:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave (art.
156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021);

iv) Multa:

15.3. Moratéria de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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15.4. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagdo ou reposicdo da garantia (quando solicitado na contratagdo);

15.5. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da
Lein. 14.133, de 2021.

15.6. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 15.1, de 15% a 20% do
valor do Contrato.

15.7. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 15.1, de 10%
a 15% do valor do Contrato.

15.8. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 15.1, a multa serd de 7% a 10% do valor do Contrato.
15.9. Parainfragdes descritas na alinea “d” do subitem 15.1, a multa serd de 5% a 7% do valor do Contrato.
15.10. Para ainfragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1, a multa serd de 2% a 5% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracGes:

15.11. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021)

15.12. Todas as san¢0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §72, da Lei n? 14.133, de 2021).

15.13. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

15.14. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).
15.15. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.16. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

15.17. Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacgdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
orgdos de controle.

15.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.19. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela¢do de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.20. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢bes por ela aplicadas, para fins de
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publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133,
de 2021)

15.21. As san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

15.22. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

16. DA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS - LGPD

16.1.. A contratada compromete-se cumprir fielmente a Lei Geral de Protecdo de Dados, nos termos e
condigdes a seguir relacionados:

16.1.1. A empresa CONTRATADA, por si, seus representantes legais, funcionarios, prepostos e
colaboradores, obriga-se a atuar em conformidade com a Legislagdo vigente sobre protecdo de dados
relativos a uma pessoa ffsica (“Titular”) identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as
determinacdes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018
(“Lei Geral de Protegdo de Dados”), além das demais normas e politicas de prote¢do de dados de cada
pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais vinculados ao CREA-RS.

16.1.2. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter os Dados Pessoais a que tiver acesso em sigilo,
adotando medidas técnicas e administrativas aptas a protegé-los contra acessos ndo autorizados e de
situacOes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou difusdo (“Tratamento
ndao Autorizado ou Incidente”), bem como a ndo utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer
elementos de dados pessoais que passe a ter acesso a partir da assinatura deste termo, sendo
igualmente vedada a utilizacdo desses dados apds o término da finalidade para a qual foram coletados

16.1.3. A empresa CONTRATADA, por si e seus funcionarios, prepostos e colaboradores, compromete-se
a:

16.1.3.1. Tratar como confidencial todos os documentos e dados a que vier a ter acesso em razdo da
intencdo de firmar contrato.

16.1.3.2. Tratar os documentos e os dados pessoais com o mesmo nivel de seguranca que trata seus
documentos, dados e informacdes de carater confidencial

16.1.3.3. Tratar e usar os dados pessoais coletados para os fins de celebrar futuro contrato, mantendo-
os registrados, organizados, conservados e disponiveis para consulta

16.1.3.4. Realizar o compartilhamento dos dados apenas e somente nos casos em que o seu titular tenha
dado o consentimento inequivoco, ou nas situagGes legalmente previstas ou acordadas com o CREA-RS

16.1.3.5. Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para as quais tenham sido coletados e
pelo minimo de pessoas possivel, devendo ser as mesmas identificaveis

16.1.3.6. Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a celebragdo da contratagdo. Quando
da finalizacdo da contratacdo, a empresa CONTRATADA poderd manter os dados pelo prazo necessario
ao cumprimento de eventual obrigacdo legal, garantindo a sua efetiva confidencialidade

16.1.3.7. Notificar o CREA-RS, no prazo de até 24 horas, caso haja alguma suspeita ou incidente de
segurancga concreto envolvendo dados pessoais, informando os tipos de dados pessoais potencialmente
comprometidos ou vazados; quaisquer medidas para mitigacdao ou remediacdao tomadas ou planejadas
em resposta ao incidente, devendo prestar toda a colaboragdo necessaria a qualquer investigacao que
venha a ser realizada.
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16.1.3.8. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados, dos respectivos direitos de informagao, acesso,
revogacdo, oposicao e portabilidade

16.1.3.9. Assegurar que todas as pessoas que venham a ter acesso aos dados pessoais no contexto deste
termo, cumpram as disposi¢des legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados pessoais, ndao
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer

fins que ndo os estritamente consentidos pelos respectivos titulares

16.1.4. Os dados coletados poderdo estar armazenados em ambiente seguro e controlado pela empresa
CONTRATADA, ou de terceiro por ele contratado desde que este terceiro assuma, por escrito, as
mesmas responsabilidades em relagdo a protecao de dados assumidas pela empresa CONTRATADA, ndo
podendo guardar, armazenar ou reter os dados por tempo superior ao prazo legal

16.1.5. A empresa CONTRATADA se compromete a devolver ou excluir os Dados que vier a ter acesso,
em até 30 (trinta) dias, nos casos em que (i) o CREA-RS solicitar; (ii) o contrato ndo for renovado ou, se
renovado, for rescindido

16.1.6. A empresa CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados em decorréncia da
violagdo de suas obrigacdes no ambito desta contratacdo, da violagdo da legislagdo de protegdo de
dados em vigor ou da violagdo de qualquer direito dos titulares de dados, devendo ressarcir ao CREA-
RS por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honordrios e custas processuais efetivamente incorridos
ou indenizagdo/multa paga em decorréncia de tal violagdo

16.1.7. O instrumento contratual constitui o acordo integral entre as Partes quanto a seu objeto,
substituindo qualquer outro acordo sobre tal matéria. Alteragdes, aditamentos e renulncias ao contrato
deverdo ser realizados por escrito.

16.1.8. A forma de celebragao contratual por meios eletronicos, digitais e informaticos, é reconhecida
como valida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrénica ou certificacao
fora dos padrdes ICP-BRASIL, conforme disposto no artigo 10, da Medida Provisdria n? 2.200/2001 em
vigor

16.1.9. A invalidade de uma ou mais disposi¢cdes contratuais ndo afetara a validade das demais
condicdes. A disposicdo invalida serd substituida, mediante acordo mutuo, por uma disposi¢cdo que seja
adequada para os mesmos fins, considerando-se os interesses de ambas as Partes.
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